

国有林材の委託販売のご案内

(山形森林管理署 最上支署管内)

◇ 販 売 場 所 白川林道山元土場
鉛沢山元土場

※入札書が変更になっております。
「一覧入札表」をご利用ください。
(エクセルデータをホームページに掲載しております。
天童・庄内用と間違えないようお願いします。)

入札単位 総額金額 → m³ に変更となります

◇ 入 札 日 時 令和 5 年 6 月 13 日 (火)

入札締切時刻 :午後 2時(即時開札)

FAX入札締切時刻 :午後 12時

◇ 入 札 場 所 山形県森林組合連合会

(FAX・郵便入札を認めます。注意事項を参照して下さい。

【本会ホームページ内、詳細を掲載しております】

径級明細が必要な場合は、ご連絡下さい。)

住 所 山形市成沢西四丁目9番32号

TEL.023-688-8100 FAX.023-688-8103

入札物件一覧表

仕分 区分	入札 番号	巻立 番号	樹種	長級	径級	品等	本 数	材 積	1本当り 材 積	林令	入札物件 生 産 地		検知完了日
	001027	001027	スギ	4.00	16-30	込	94	17.660	0.188	50	白川林道山元土場		令和5年5月31日
	001002	001002	スギ	2.00	18-44	込	331	46.262	0.140	52	白川林道山元土場	※再入札物件	令和5年5月8日
	001003	001003	スギ	2.00	18-44	込	299	43.984	0.147	52	白川林道山元土場	※再入札物件	令和5年5月8日
	001006	001006	スギ	2.00	18-44	込	380	46.476	0.122	49	白川林道山元土場	※再入札物件	令和5年5月9日
	001007	001007	スギ	2.00	18-50	込	350	54.901	0.157	49	白川林道山元土場	※再入札物件	令和5年5月8日
	002001	002001	スギ	2.00	18-56	込	344	84.774	0.246	82	鉛沢山元土場	※再入札物件	令和5年5月12日
	002003	002003	スギ	2.00	18-52	込	501	106.851	0.213	82	鉛沢山元土場	※再入札物件	令和5年5月12日
	002004	002004	スギ	2.00	18-52	込	564	104.510	0.185	82	鉛沢山元土場	※再入札物件	令和5年5月16日
	002007	002007	スギ	2.00	18-56	込	582	106.203	0.182	82	鉛沢山元土場	※再入札物件	令和5年5月16日
	001021	001021	スギ	2.00	-	原料材		52.920	#DIV/0!	50	白川林道山元土場		令和5年5月26日
	001022	001022	スギ	2.00	-	原料材		56.347	#DIV/0!	50	白川林道山元土場		令和5年5月26日
	001024	001024	スギ	2.00	18-36	原料材	446	45.037	0.101	50	白川林道山元土場		令和5年5月31日
	001025	001025	スギ	2.00	-	原料材		59.598	#DIV/0!	50	白川林道山元土場		令和5年5月31日
	001026	001026	スギ	2.00	-	原料材		24.948	#DIV/0!	50	白川林道山元土場		令和5年5月31日
	002015	002015	スギ	2.00	18-50	原料材	698	103.240	0.148	82	鉛沢山元土場		令和5年5月23日
	002016	002016	スギ	2.00	-	原料材		143.577	#DIV/0!	82	鉛沢山元土場		令和5年5月23日
	002017	002017	スギ	2.00	-	原料材		138.121	#DIV/0!	82	鉛沢山元土場		令和5年5月23日
	002018	002018	スギ	2.00	18-46	原料材	602	91.069	0.151	77	鉛沢山元土場		令和5年5月29日
	002019	002019	スギ	2.00	-	原料材		59.119	#DIV/0!	77	鉛沢山元土場		令和5年5月29日
	001023	001023	他L	2.20	-	原料材		42.792	#DIV/0!	50	白川林道山元土場		令和5年5月26日
	002020	002020	他L	2.20	-	原料材		9.243	#DIV/0!	77	鉛沢山元土場		令和5年5月29日
							5,191	1,437.632					

鉛沢山元土場

金山町役場→南西に進む→左折する→
3.2km先左折して県道323号に入る→右折する
3.7km先山元土場（鉛沢林道沿い）7分4.2km



写真③ 3.2km先左折して県道322号に入る。




写真④ 右折する。3.7km先山元土場（鉛沢林道沿い）
林道起点から約1.7km先にある乗子沢支線との分岐を左に進む。




鉛沢林道山元土場①

: 今回の販売物件



鉛沢林道山元土場②

：今回の販売物件



鉛沢林道山元土場⑦



：今回の販売物件

林道入口

林道起点から入口
3.6km




002019
59.119m³
スギ原料材

002020
9.243m³
広葉樹原料材

002015
103.240m³
スギ原料2m

002018
91.069m³
スギ原料2m

トラック
巡回場所



白川林道山元土場

セブンイレブン最上大堀店→東方向に北羽前街道/国道47号を進む→
左折する→左折して県道325号に入る→右折する→
写真⑤から1.3km先白川林道山元土場
9.8km 18分




白川林道山元土場

写真① セゾンイレブン最上大堀店→東方方向に北羽前街道/国道47号を進む。



写真② 左折する。



写真③ 左折して県道325号に入る。




写真④ 右折する。




写真⑤ 直進する。1.3km先白川林道山元土場。




※途中分岐を右に進む。





巻立番号	樹種・長級・材区分	合計本数	材積
05-001002	スギ 2m合板	331本	46.262m ³
05-001003	スギ 2m合板	299本	43.984m ³
05-001006	スギ 2m合板	380本	46.476m ³
05-001007	スギ 2m合板	350本	54.901m ³
05-001010	スギ 原料材		48.951m ³
05-001011	スギ 原料材		55.276m ³
05-001014	スギ 2m合板	396本	46.470m ³
05-001015	スギ 2m合板	473本	59.226m ³
05-001016	スギ 4m合板	114本	35.154m ³
05-001017	スギ 2m原料材	453本	49.824m ³
05-001018	スギ 2m原料材	427本	55.099m ³
05-001019	スギ 原料材		61.223m ³
05-001020	スギ 原料材		54.886m ³
05-001021	スギ 原料材		52.920m ³
05-001022	スギ 原料材		56.347m ³
05-001023	広葉樹 原料材		42.792m ³
05-001024	スギ 2m原料材	446本	45.037m ³
05-001025	スギ 原料材		52.598m ³
05-001026	スギ 原料材		24.948m ³
05-001027	スギ 4m合板	94本	17.660m ³



1020林班は小班

概要	東北ウッドカッター株式会社	作図者	日付	巻立て配置図	縮尺	図面番号
	〒996-0041 山形県新庄市大字鳥越1876-7 TEL : 0233-32-1406 FAX : 0233-32-1407	鈴木	2023.5.31	森林環境保全事業 (志茂地区)	1 : 500	③